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Premesse

La Provincia di Savona € proprietaria di un patrimonio viario di competenza pari a circa 693 km. di viabilita
suddivisi in n° 77 strade, ripartite uniformemente su tutto il territorio della Provincia e quindi aventi
caratteristiche geomorfologiche e altimetriche diverse fra loro. Infatti si passa dalle strade che si distendono
lungo la costa a quelle che uniscono la riviera con la Valle Bormida ed il Sassellese, per finire con quelle che
percorrono esclusivamente territori dell’entroterra.

La presente relazione, vuole presentare il progetto per la sistemazione di tratti di strada provinciale, situati

nell'entroterra del territorio del Sassellese, che presentano uno stato di degrado particolarmente
pericoloso per la viabilita e che necessitano un intervento immediato.

Quasi tutte hanno in comune, le problematiche che riguardano il sottofondo stradale e la piattaforma
stradale, ricariche e manto di usura in conglomerato bituminoso oramai vetusto e consumato, anche in
considerazione della inadeguata manutenzione ordinaria, che a causa delle ultime vicissitudini che
riguardano le ristrutturazioni delle Provincie, hanno portato nelle casse delle stesse sempre meno fondi e
possibilita di interventi mirati.

Tali situazioni, ripetute negli anni, e la mancanza di fondi necessari al mantenimento dell'intero manto
stradale, ha provocato il degrado di tratti di asfalto, che presentano in alcuni tratti buche ed avvallamenti
pericolosi alla viabilita, anche nel periodo primaverile ed estivo, per la presenza di un notevole traffico, anche
di cicli e motoveicoli.

Tale situazione ha portato ad un peggioramento delle pavimentazioni stradali, che in alcuni casi sono al
limite della percorribilita ai fini della sicurezza stradale e che sono ormai tappezzate di cartelli di segnaletica
di pericolo, di limitazione di carico e di limite di velocita, al fine di avvertire gli utenti delle problematiche dei
vari tratti di strada.

In effetti, percorrendo le provinciali, si pud notare come nessuna delle arterie pud essere considerata
efficiente dal punto di vista degli asfalti, e che tutte avrebbero bisogno di un intervento riparatore, partendo
da piccoli rappezzi per chiudere i buchi formatosi, a distese di conglomerato, nei tratti pilt danneggiati e
compromessi.

Analisi dello stato di fatto

In considerazione della situazione in cui versa una parte delle pavimentazioni bituminose delle strade
provinciali, con l'importo disponibile sara sicuramente possibile solo adeguare dei tratti di strada piu
bisognosi di intervento. Nel presente progetto si sono prese in considerazioni alcune provinciali
maggiormente bisognose di un intervento straordinario per il risanamento del piano viabile del Sassellese in
particolare quelle che hanno bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano
viabile. Pertanto si € elaborato un progetto legato a priorita basate su parametri di sicurezza e percorribilita
che hanno portato all'individuazione dei punti maggiormente bisognosi e delle strade a maggiore necessita
riferita al grado di percorribilita e pericolosita, come risulta dall'elenco di seguito riportato:

« S.P.n. 542 “di Pontinvrea”;

« S.P.n. 41 “Pontinvrea — Montenotte”.

« S.P.n. 53 “Urbe — Martina — Acquabianca”

Descrizione dell'intervento ed illustrazione delle scelte
Uno degli obbiettivi principali dell'intervento in questione & la messa in sicurezza di diversi tratti di strade



che attualmente sono caratterizzate da geometrie di percorso ammalorate a causa delle cattive

condizioni del manto di usura che ne compromette il grado di sicurezza, risultando non piu idoneo

all'utilizzo per il quale lo stesso & destinato.
E' importante evidenziare che tali arterie sono molto trafficate anche dalle utenze deboli (motociclisti, ciclisti,
ecc), che subiscono un maggior influsso negativo dalle condizioni del manto.
E' intenzione dell'’Amministrazione aumentare in modo sensibile il grado di sicurezza dei tratti interessati dal
progetto, in modo da offrire una concreta risposta agli utenti ed ai cittadini, limitando cosi il numero degli
incidenti che gravano negativamente sulla salute delle persone creando inoltre un onere negativo a carico
della comunita. Lo stato di fatto delle situazioni interessate dagli interventi, risulta non sempre ottimale dal
punto di vista geometrico e funzionale, creando delle criticita potenzialmente pericolose per la circolazione
(restringimenti, scarsa visibilita e di intersezione per lo smistamento del traffico in altre direzioni ecc).
Quindi emerge con maggiore intensita I'alto grado di importanza che riveste l'intervento progettato.
Dal lato tecnico si elencano essenzialmente le modalita di intervento da adottare:

» preventiva pulizia del piano viabile;

« scarificazione di alcuni tratti di pavimentazione;

» ricariche e risagomature del piano viabile ove necessario mediante una preventiva stesa di

conglomerato bituminoso “bynder”;
* posa in opera di conglomerato bituminoso “tappeto”;
+ formazione della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente.

Disponibilita delle aree

Le aree necessarie per gli interventi risultano di proprieta della Provincia di Savona, per cui non
comporteranno occupazioni e acquisizioni di aree di proprieta privata e quindi in tal senso non si dovra
procedere alle procedure espropriative per l'acquisizione di aree.

Verifiche procedurali

I lavori verranno eseguiti interamente su proprieta provinciale e per tanto non € necessario intraprendere
alcuna procedura espropriativa e/o procedura di occupazione temporanea.

Essendo l'opera una semplice esecuzione di rifacimento di strutture ammalorate senza modifica di tracciati
e/o caratteristiche ambientali visibili non & necessario ottenere alcun permesso a costruire o autorizzazione
varia.

Indirizzi per la redazione del progetto esecutivo

Il presente progetto di fattibilita tecnica ed economica individua la tipologia dell'intervento ed i principali
parametri dimensionali.

In considerazione delle tipologie di intervento previste nel presente progetto (bitumature e segnaletica
orizzontale), non & necessario valutare alcun tipo di approfondimento.

Accessibilita, utilizzo e piano di manutenzione delle opere

La tipologia degli interventi previsti richiedera l'istituzione di un senso unico alternato durante alcune fasi di
lavorazione e della chiusura totale alla circolazione durante altre; non appena le lavorazioni lo consentiranno,
dovra essere ripristinato il traffico in entrambi i sensi di marcia.

Comunque, ogni qual volta saranno necessarie parziali occupazioni della carreggiata, o saranno previste
lavorazioni che potrebbero pregiudicare la sicurezza degli utenti della strada, la regolarita e sicurezza del
traffico sara garantita con I'ausilio di movieri, a carico della ditta esecutrice.

Maggiori specificazioni sull'ordine da tenersi durante le attivita del cantiere saranno demandate a successive
fasi della progettazione.

Prima dell'inizio dei lavori, occorrera adottare apposita ordinanza per la modifica del traffico.

Le opere in progetto risultano essere pertinenti all'infrastruttura stradale, pertanto per la loro manutenzione
futura si rimanda alla programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata
dallAmministrazione nell'ambito della programmazione della manutenzione in esercizio della rete viaria di
competenza.

Le attivita di manutenzione ed ispezione dovranno essere effettuate periodicamente dal personale operativo
su strada o da Ditte in appalto.
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Calcolo della spesa

Il costo dell'intervento da finanziare ascende a complessivi Euro 300.000,00 come dal calcolo sommario
della spesa allegato al progetto come segue:

Lavori €. 228.738,04
Oneri per la sicurezza €. 13.007,85
Sommano €. 241.745,89 €. 241.745,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

L.V.A. 22% sui lavori €. 53.184,10

Contributo ANAC €. 250,00

Incentivo per funzioni tecniche

(art 45 comma 3 D.Lgs n. 36/2023) €. 3.856,01

(art 45 comma 5 D.Lgs n. 36/2023) €. 964,00

Sommabo €. 58.254,11 €. 58.254,11
Totale complessivo €. 300.000,00

Calcolo uomini/giorno

Si & provveduto a calcolare gli uomini/giorno con il calcolo semplificato, ai sensi del D.M. 11 dicembre

1978 (G.U. del 23/12/78 n. 357):
Tabella 5

e) Sovrastrutture

Elementi di costo piu rappresentativi

o\

A) Mano d'opera 7

B) Materiali:

1) Pietrisco mc. 7%
2) Graniglia » 5%
3) Sabbia » 0%
4) Bitume kg. 20%
5) Misto granulometrico mc. 9%
-——= 47%
C) Trasporti:
6) Autocarro q.le/kg. 19%
D) Noli:
7) Rullo vibrante ora 03%
8) Vibrofinitrice » 04%
9) Impianti produzione componenti bituminosi. » 16%
10) Motolivellatore. » 4%
—_— 279
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Totale 100%
Squadra tipo:
Operai specializzati n. 1

Manovali specializzati » 9

La presente tabella € ammissibile anche allorquando i lavori di sovrastrutture rappresentino la categoria
largamente prevalente nel complesso dell'opera da realizzare.

Da cui

Tipo operaio Costo orario Spese Utili
Operaio specializzato € 23,30

Operaio qualificato € 22,50 % 15,00 %10,00
Operaio comune € 21,00

Tipo opere Importo Uomini/giorno
Opere stradali — sovrastrutture € 241.745,89 64

Indicazioni sulla redazione del P.S.C.

A seguito:

1. del calcolo degli uomini/giorno di cui sopra, che risulta inferiore a 200 U/G

2. della previsione di una sola impresa
Nel progetto non si € provveduto alla redazione del PSC
Qualora in fase di affidamento e/o esecuzione le condizioni di cui sopra variassero, sara cura della Stazione
Appaltante, provvedere alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed escuzione e
alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.
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